ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № _____ от «___» __________ 2024 г.

Форма 

Техническое задание на выполнение работ

1. Заказчик: «ТНПК»
2. Подрядчик: ____________________________.
3. Место проведения Работ: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пермякова, 2в
4. Общая характеристика Работ: ______________________________________________________.
5. Перечень Работ:
	№ п/п
	Наименование Работ
	Единица измерения
	
Количество
	Сроки проведения работ с 01 июля 2024 по 31 августа 2024
	Стоимость 
за единицу Работ в руб. 
	Общая стоимость
	Особые условия проведения Работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	7
	8
	9

	1
	Этап 1  Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	2,75
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	1.2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	2,75
	
	
	
	
	

	1.3
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 шт
	0,01
	
	
	
	
	

	1.4
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,14
	
	
	
	
	

	1.5
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п
	100 м
	0,15
	
	
	
	
	

	1.6
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов
	100 м2
	0,0225
	
	
	
	
	

	1.7
	Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см
	100 м2
	0,008
	
	
	
	
	

	1.8
	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
	м3
	0,176
	
	
	
	
	

	1.9
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	4,058705
	
	
	
	
	

	1.10
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	4,058705
	
	
	

	
	

	
	Всего по этапу 1:
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Этап 2 Ремонт кровли
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установка стропил (мауэрлат)
	м3
	0,34
	
	
	
	
	

	2.2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков
	110 м2
	2,28
	
	
	
	
	

	2.3
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0,47
	
	
	
	
	

	2.4
	Устройство: карнизов
	100 м2
	0,18
	
	
	
	
	

	2.5
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2
	2,75
	
	
	
	
	

	2.6
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля
	100 м2
	2,75
	
	
	
	
	

	2.7
	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву
	100 м2
	0,09
	
	
	
	
	

	2.8
	Устройство желобов: настенных
	100 м2
	0,15
	
	
	
	
	

	2.9
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	2
	
	
	
	
	

	2.10
	Ограждение кровель перилами
	100 м2
	0,14
	
	
	
	
	

	2.11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,6685
	
	
	
	
	

	2.12
	Установка стропил
	м3
	0,1788
	
	
	
	
	

	2.13
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков
	100 м2
	0,101
	
	
	
	
	

	2.14
	Устройство слуховых окон
	шт
	1
	
	
	
	
	

	2.15
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,006
	
	
	
	
	

	2.16
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 26 см
	10 м2
	0,0675
	
	
	
	
	

	2.17
	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных
	т
	0,1716
	
	
	
	
	

	2.18
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,155
	
	
	
	
	

	2.19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	00,0607121
	
	
	
	
	

	2.20
	Обертывание балок сеткой
	100 м2
	0,043
	
	
	
	
	

	2.21
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,043
	
	
	
	
	

	2.22
	Монтаж люка противопожарного
	м2
		0,48
	
	
	
	
	

	2.23
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,0234
	
	
	
	
	

	2.24
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,0234
	
	
	
	
	

	2.25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,1729
	
	
	
	
	

	
	Всего по этапу 2:
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Этап 3  Электромонтажные работы. Ремонт кровли
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	 Монтаж шкафа распределительного ЩРН-36з
	шт
	1
	
	
	
	
	

	3.2
	Монтаж выключателя нагрузки ВН-32
	шт
	1
	
	
	
	
	

	
	Монтаж выключателя автоматического 32 А
	шт
	2
	
	
	
	
	

	
	Монтаж таймера электронного 
	шт
	1
	
	
	
	
	

	
	Монтаж контактора малогабаритного 32 А
	шт
	1
	
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж выключателя автоматического 25 А
	шт
	1
	
	
	
	
	

	3.4
	Монтаж греющего кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	1,19
	
	
	
	
	

	3.5
	Монтаж саморегулирующего нагревателя
	100 м
	1,2138
	
	
	
	
	

	
	Установка коробки осветвительной на стене
	шт
	2
	
	
	
	
	

	
	Установка коробки распределительной
	шт
	2
	
	
	
	
	

	3.6
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,1
	
	
	
	
	

	3.7
	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Прокладка трубы стальной оцинкованной 25 мм
	100 м
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Прокладка трубы самовысыхающей ПВХ
	м
	10
	
	
	
	
	

	3.8
	Установка коробки ответвительной на стене
	шт
	6
	
	
	
	
	

	3.9
	Установка прибора 3
	шт
	2
	
	
	
	
	

	3.10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,3
	
	
	
	
	

	
	Затягивание кабеля силового
	М 
	10,0
	
	
	
	
	

	3.11
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
	шт
	10
	
	
	
	
	

	
	Монтаж ответвительных коробок
	шт
	6
	
	
	
	
	

	
	Монтаж протяжных коробок
	шт
	6
	
	
	
	
	

	
	Всего по этапу 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Договору:
	
	
	
	
	
	
	





Ставка НДС: ____ %
Сумма НДС: _______________ руб. ___ коп.
Общая сумма с НДС: _________________ руб. ___ коп.
6. Результат выполненных Работ____________________________.

8. Дополнительные условия: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________.

Директор                                                                                      Подрядчик

________________ Е.А. Парамонов                                            ________________/____________/

Форма согласована

	
Директор «ТНПК»

_________________ Е.А. Парамонов
М. П.
	
Руководитель

_______________________ 
 М. П.




4

